
VALOR (R$) % VALOR (R$) % VALOR (R$) % VALOR (R$) % VALOR (R$) % VALOR (R$) % VALOR (R$) % VALOR (R$) % VALOR (R$) % VALOR (R$) % VALOR (R$) %

1 Até 06/03

3 15/03

4 20/03

5 21/03   

6 01/04  

7 04/04

8 16/04   

9 18/04

10 01/05

11 02/05

12 15/05  

13 16/05

14 30/05

15 13/06

16 Julho  

17 Agosto

18 setembro

19 Outubro

20 Novembro

21 Dezembro Manutenção e Suporte

100,00

100,00

JUNHO JULHO AGOSTOETAPAS 

(ITEM)

DATA DE 

ENTREGA

FEVEREIRO

Módulo 05 no ar

Módulo 01 finalizado

PRAZO DE EXECUÇÃO: DE MARÇO A DEZEMBRO/2012

Módulo 02 finalizado

Módulo 03 finalizado

Módulo 02 no ar

2 07/03
Módulo 01 no ar + inicio dos serviços de suporte 

de primeiro e segundo níveis

SETEMBRO OUTUBRO NOVEMBRO DEZEMBRO
DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

VALOR DO 

ITEM - (R$)

Módulos 04 e 05 finalizados

Módulo 03 no ar

Módulo 06 finalizado

Módulo 04 no ar

Módulo 07 finalizado

ANEXO VIII

MODELO DE CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
Razão Social da Licitante:

Processo n° 0009/2012

 

% DO 

TOTAL

MARÇO ABRIL MAIO

IMPORTANTE: Os valores mencionados no cronograma deverão se referir a data da conclusão/prestação dos serviços, sendo que os pagamentos serão efetuados em conformidade com o item  14 do edital (DO PAGAMENTO). 

São Paulo, ____, de ____________ de _________

Assinatura do Sócio ou procurador legal

Convocação Geral n° 0002/2012

Manutenção e Suporte

Manutenção e Suporte

Manutenção e Suporte

TOTAL

TOTAL ACUMULADO

Módulo 08 finalizado

Módulo 06 no ar

Módulo 07 no ar

Módulo08 no ar

Manutenção e Suporte

Manutenção e Suporte



 


